
Stavba: Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou v obci Rudinská  

Objednávate Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1
Komplexné zateplenie materskej školy s 

jedálňou a kuchyňou v obci Rudinská  
188 991,66 37 798,33 226 789,99

A Zateplenie obvodového plášťa 79 490,67 15 898,13 95 388,80

B Zateplenie strešného plášťa 44 212,26 8 842,45 53 054,71

C Zateplenie sokla 22 037,80 4 407,56 26 445,36

D Výmena okien a dverí 31 750,53 6 350,11 38 100,64

E Zamurovanie otvorov na schodiskách 2 642,52 528,50 3 171,02

F Protipožiarne rebríky 3 359,49 671,90 4 031,39

G Bleskozvod 5 498,39 1 099,68 6 598,07

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská

Objednávate Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

2
Zníženie energetickej náročnosti budov 

materskej školy v obci Rudinská
140 915,13 28 183,03 169 098,16

H Vykurovanie 55 580,38 11 116,08 66 696,46

I Elektroinštalácie 85 334,75 17 066,95 102 401,70

Stavby spolu:

Objednávate Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1
Komplexné zateplenie materskej školy s 

jedálňou a kuchyňou v obci Rudinská  
188 991,66 37 798,33 226 789,99

2
Zníženie energetickej náročnosti budov 

materskej školy v obci Rudinská
140 915,13 28 183,03 169 098,16

329 906,79 65 981,36 395 888,15Celkom :

Rekapitulácia objektov stavby - Dodatok č.1
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Stavba:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 226 789,99

0,00

188 991,66

20,00% 0,00 0,00

20,00% 188 991,66 37 798,33

SÚHRNNÝ LIST STAVBY 

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

188 991,66
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Stavba:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

188 991,66 226 789,99

38 100,6431 750,53

53 054,71

188 991,66 226 789,99

6 598,075 498,39G Bleskozvod

4 031,393 359,49F Protipožiarne rebríky

D Výmena okien a dverí

3 171,022 642,52E Zamurovanie otvorov na schodiskách

44 212,26B Zateplenie strešného plášťa

26 445,3622 037,80C Zateplenie sokla

226 789,99188 991,66SO-01 SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

95 388,8079 490,67A Zateplenie obvodového plášťa

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

95 388,80

0,00 0,00

79 490,67 15 898,13

79 490,67
0,00

79 490,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

A - Zateplenie obvodového plášťa
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

644,50

3 632,55

1 905,05

1 727,50

0,00

79 490,67

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

79 490,67

75 858,12

60 473,50

14 740,12

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

A - Zateplenie obvodového plášťa

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622422211 m2 1 098,939

2 K 622462542 m2 1 125,939

3 K 622462591 m2 1 125,939

4 K 622472001 m2 1 125,939

5 K 625250021 m2 1 009,501

6 K 625250028 m2 87,438

7 K 625250061 m2 18,800

8 K 625250068 m2 10,200

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 125,939

9 K 941941051 m2 1 251,798

10 K 941941391 m2 1 251,798

11 K 941941851 m2 1 251,798

12 K 944944103 m2 1 251,798

13 K 944944803 m2 1 251,798

14 K 953946128 m 192,620

15 K 953996131 m 171,550

16 K 953996142 m 77,650

17 K 978015231 m2 1 098,939

18 K 979081111 t 17,787

19 K 979081121 t 160,083

20 K 979082111 t 17,787

21 K 979082121 t 35,574

22 K 979089612 t 17,787

    99 - Presun hmôt HSV

23 K 999281211 t 32,225

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

24 K 764171301 m2 12,600

25 K 764171430 m 10,000

3 632,55

1 905,05

Krytina z poplastovaného plechu hladká tvrdá do 30° 39,92 502,99

Krytina z poplastovaného plechu - dilatačná lišta rš 
100 mm

5,69 56,90

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

22,75 404,65

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov 
doterajších objektov výšky do 25 m

20,00 644,50

644,50

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

8,41 149,59

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m

0,93 33,08

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 13,14 233,72
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

0,45 72,04

Rohový PVC profil PLY XS s integrovanou tkaninou 
100x100 - nepriznaný vo fasáde 

3,84 298,18

Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v 
rozsahu do 30 %,  -0,01600t

0,65 714,31

Soklový profil hr. 0,8 mm SP 120 (hliníkový) 6,79 1 307,89

Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 2,54 435,74

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete 1,88 2 353,38

Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete 0,60 751,08

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia k cene-1051

1,86 2 328,34

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m a výšky do 24 m

1,91 2 390,93

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - 
dosky z MW

32,65 333,03

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 24 m

2,61 3 267,19

14 740,12

Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm - 
grafitový EPS

27,65 2 417,66

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm dosky z MW, 
skrutkovacie kotvy

56,97 1 071,04

Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný 
náter na savé podklady

1,58 1 778,98

Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - grafitový 
EPS, skrutkovacie kotvy

35,11 35 443,58

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová 
točená napr. Prince Color Multiputz ZS - BASF hr.zrna 
1,50mm

13,36 15 042,55

Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň 
svetlý - príplatok na 1 kg omietky alebo penetračného 
náteru

0,07 78,82

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. 
stupeň členitosti Ia II -20% hladkých

3,92 4 307,84

79 490,67

75 858,12

60 473,50

ROZPOČET

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

A - Zateplenie obvodového plášťa
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

26 K 764317800 m2 12,600

27 K 764352810 m 10,800

28 K 764410850 m 32,450

29 K 764454801 m 13,600

30 K 764711115 m 32,450

31 K 764751111 m 10,800

32 K 764751131 ks 8,000

33 K 764751141 ks 4,000

34 K 764761121 m 13,600

35 K 764761231 ks 4,000

36 K 998764202 % 17,522

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

37 K 769011020 ks 6,000

38 M 4290013244 ks 6,000

39 K 769035093 ks 129,000

40 M 4290047799 ks 129,000

41 K 769036009 ks 2,000

42 M 4290040443 ks 1,000

43 M 4290040356 ks 1,000

44 K 769082845 ks 2,000

45 K HZS769313 hod 4,000

1 727,50

Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 
m2

1,73 3,46

Krycia mriežka kruhová 75 mm 3,21

Stavebno montážne práce náročné, odborné, 
remeselné (Tr 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny

17,15 68,60

Protidažďová žalúzia AL 500x500 62,88 62,88

Protidažďová žalúzia AL 250x250 34,30 34,30

414,09

Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2 5,94 11,88

Průmyslový ventilátor KT - O 248 mm 120,12 720,72

Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm 2,59 334,11

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

1,99 34,87

Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na 
stenu veľkosť: 250 

12,91 77,46

Žľab pododkvapový z poplastovaného plechu 
polkruhový R 110 mm, vrátane čela, hákov, rohov, 
kútov

27,73 377,13

Žľabový kotlík z poplastovaného plechu k polkruhovým 
žľabom D 110 mm

13,60 54,40

Koleno odpadovej rúry z poplastovaného plechu D 70 
mm

10,68 85,44

Výtokové koleno potrubia z poplastovaného plechu D 
70 mm

11,58 46,32

Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 
330 mm

12,51 405,95

Odpadová rúra kruhová z poplastovaného plechu D 70 
mm

25,86 279,29

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm 0,00135t

1,02 33,10

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 
a 100 mm,  -0,00226t

0,60 8,16

Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových 
dosiek,  -0,00742t

0,95 11,97

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

0,79 8,53
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

53 054,71

0,00 0,00

44 212,26 8 842,45

44 212,26
0,00

44 212,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

B - Zateplenie strešného plášťa
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Izolácie striech

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

    764 - Konštrukcie klampiarske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

689,00

0,00

44 212,26

860,30

41 885,58

20 461,82

20 383,82

219,04

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

44 212,26

2 326,68

1 343,60

122,78

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

B - Zateplenie strešného plášťa

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115 Dátum:

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 631571008 m2 776,650

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 K 979081111 t 2,219

3 K 979081121 t 19,971

4 K 979082111 t 2,219

5 K 979082121 t 17,752

6 K 979089612 t 2,219

    99 - Presun hmôt HSV

7 K 999281111 t 28,534

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Izolácie striech

8 K 712300891 m2 818,500

9 K 712370070 m2 818,500

10 M 162843 m2 924,905

11 K 712873240 m2 3,400

12 M 162843 m2 3,944

13 K 712973220 ks 4,000

14 M 6285210010 ks 4,000

15 K 712973232 ks 7,000

16 M 162843 m2 1,995

17 K 712973420 m 8,500

18 K 712973620 m 13,700

19 K 712973760 m 8,500

20 K 712973780 m 8,500

44 212,26

2 326,68

1 343,60

122,78

860,30

41 885,58

20 461,82

Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci 
profil na stene v tvare "Z" pri ukončení z HPP rš 100 
mm

12,08 102,68

Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci 
pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm

9,42 80,07

Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z 
hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-
135°

7,91 67,24

Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník 
z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°

7,71 105,63

Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového 
prestupu 101 – 250 mm

23,85 166,95

PVC strešná fólia rozmery 1.54 x 20.0 m 

svetlošedá, kotvený PVC systém
7,91 15,78

Osadenie hotovej strešnej vpuste pre povlakovú 
krytinu PVC-P so zváraným spojom

4,79 19,16

Strešný vtok kolmý, do zvodu priemeru 125mm, 

dlz. 250mm bez lapača nečistôt
29,89 119,56

Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. 
povlaku  PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň 
strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom 

6,39 21,73

PVC strešná fólia rozmery 1.54 x 20.0 m 

svetlošedá, kotvený PVC systém
7,19 28,36

Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 
10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so 
zvarením spoju

4,70 3 846,95

PVC strešná fólia rozmery 1.54 x 20.0 m 

svetlošedá, kotvený PVC systém
7,86 7 269,75

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

30,15 860,30

Očistenie, urovnanie a opravenie povlakovej krytiny 
na strechách plochých a šikmých do 30° 0,00200t

0,97 793,95

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

0,88 15,62

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

22,84 50,68

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,41 8,19

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

8,57 19,02

Vyrovnávajúci násyp pod plávajúce alebo tepelne 
izolačné vrstvy hr. do 20 mm - podklad z piesku 
preosiateho

1,73 1 343,60

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 13,19 29,27

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

B - Zateplenie strešného plášťa

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

21 K 712973850 m 186,000

22 K 712973890 m 6,900

23 K 712990040 m2 821,900

24 M 6936654900 m2 920,528

25 K 712991030 m 186,000

26 M 6072624400 m2 67,704

27 K 998712202 % 167,511

    713 - Izolácie tepelné

28 K 713142155 m2 41,850

29 M 2837653441 m2 42,687

30 K 713142165 m 8,500

31 M 2837653502 m3 0,022

32 K 713142255 m2 776,650

33 M 2837653441 m2 1 584,366

34 K 998713202 % 185,595

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

35 K 721171809 m 4,200

36 K 721172111 m 3,500

37 K 721210822 ks 4,000

38 K 721273146 ks 7,000

39 K 998721202 % 1,991

    762 - Konštrukcie tesárske

40 K 762712130 m 6,900

41 M 6051299900 m3 0,168

42 K 762795000 m3 0,155

43 K 998762202 % 1,073

    764 - Konštrukcie klampiarske

44 K 764323830 m 6,900

45 K 764331830 m 8,500

46 K 764352810 m 6,900

47 K 764430840 m 186,000

48 K 764454801 m 5,500

49 K 764751112 m 5,500

50 K 764751132 ks 2,000

51 K 764751142 ks 1,000

52 K 764761122 m 6,900

219,04

117,91

689,00

Výtokové koleno potrubia z poplastovaného plechu 
D 100 mm

13,58 13,58

Žľab pododkvapový z poplastovaného plechu 
polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, 
kútov

28,17 194,37

Odpadová rúra z poplastovaného plechu kruhová D 
100 mm

27,08 148,94

Koleno odpadovej rúry z poplastovaného plechu D 
100 mm

13,68 27,36

Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 
330 do 500 mm,  -0,00230t

1,40 260,40

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 
75 a 100 mm,  -0,00226t

0,67 3,69

Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou 
krytinou, so sklonom do 30st. rš 250 a 330 mm,  -
0,00205t

0,44 3,74

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t

0,78 5,38

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

4,84 5,19

Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou 
krytinou rš 330 mm,  -0,00320t

0,82 5,66

Rezivo ihličnaté SM/JD akosť 1. hranoly, hranolky 265,03 44,53

Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané 
konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky

17,06 2,64

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m

1,10 2,19

Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva 
hraneného prierezovej plochy 224-288 cm2

9,50 65,55

Demontáž strešného vtoku DN 100,  -0,01705t 4,81 19,24

Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 
140/600

19,85 138,95

Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového 
alebo pripojovacieho nad 114 do D160,  -0,00263t

1,29 5,42

Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 140x2, 
8

15,21 53,24

EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka  80 mm 8,91 14 116,70

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
nad 6 m do 12 m

1,49 276,54

EPS spádová doska  spádový penový polystyrén 150S 171,47 3,77

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, 
prichytenie prikotvením

6,89 5 351,12

EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka  80 mm 8,65 369,24

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - 
atikové kliny z polystyrénu

0,92 7,82

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

3,04 509,23

Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 
polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, 
prichytenie prikotvením

6,18 258,63

20 383,82

Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 
mm na atike šírky 311 -410 mm pod klampiarske 
konš

7,54 1 402,44

Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm 7,85 531,48

Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na 
strechy ploché do 10° 

0,75 616,43

Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie 1,85 1 702,98

Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie 
okraja odkvapovou záveternou lištou z 
hrubopolpast. plechu RŠ 305 mm

15,92 2 961,12

Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie 
okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 
260 mm

14,54 100,33

Strana 10 z 27



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

53 K 764761232 ks 1,000

54 K 998764202 % 5,779

    783 - Nátery

55 K 783782203 m2 4,471

13,99

Žľabový kotlík z poplastovaného plechu k 
polkruhovým žľabom D 150 mm

14,32 14,32

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

Nátery tesárskych konštrukcií povrchová 
impregnácia protihnilobným a protiplesňovým 
prostriedkom

3,13 13,99

2,00 11,56
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

26 445,36

0,00 0,00

22 037,80 4 407,56

22 037,80
0,00

22 037,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

C - Zateplenie sokla
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

248,61

246,33

246,33

0,00

22 037,80

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

22 037,80

21 791,47

19 755,86

2 035,61

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

C - Zateplenie sokla

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 K 622451131 m2 231,144

2 K 622462524 m2 231,144

3 K 622472001 m2 221,144

4 K 622472002 m2 10,000

5 K 625250155 m2 221,144

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 K 938902071 m2 10,000

7 K 953996131 m 13,800

8 K 978059631 m2 221,114

9 K 979081111 t 19,679

10 K 979081121 t 275,506

11 K 979082111 t 19,679

12 K 979082121 t 39,358

13 K 979089612 t 19,679

    99 - Presun hmôt HSV

14 K 999281211 t 15,049

PSV - Práce a dodávky PSV

    769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

15 K 769035024 ks 17,000

16 M 4290047534 ks 17,000Krycia mriežka hranatá 200x200 8,21 139,57

22 037,80

21 791,47

19 755,86

2 035,61

248,61

246,33

246,33

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov 
doterajších objektov výšky do 25 m

16,52 248,61

Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.033-
0.050 m2

6,28 106,76

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

0,75 29,52

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

22,28 438,45

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,66 181,83

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

6,89 135,59

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 
vonkajších nad 2 m2,  -0,08900t

4,49 992,80

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 10,04 197,58

Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 
vodou

2,12 21,20

Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 2,80 38,64

Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný 
náter na nesavé podklady

1,81 18,10

Kontaktný zatepľovací systém bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky  hr. 80 mm, lepený s 
prikotvením

44,44 9 827,64

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková 
zrnitosť 2,00mm

26,67 6 164,61

Príprava podkladu pre vonkajšie úpravy, penetračný 
náter na savé podklady

1,52 336,14

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov 
hladká, v stupni zložitosti I až II

14,75 3 409,37

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

C - Zateplenie sokla

ROZPOČET
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

38 100,64

0,00 0,00

31 750,53 6 350,11

31 750,53
0,00

31 750,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

D - Výmena okien a dverí

Strana 15 z 27



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

    766 - Konštrukcie stolárske

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

    784 - Maľby

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

392,87

0,00

31 750,53

668,07

183,38

27 467,57

796,50

19 286,58

6 991,62

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

31 750,53

4 282,96

607,39

2 824,12

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

D - Výmena okien a dverí

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady  z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 349231811 m2 5,670

2 K 349231821 m2 2,940

3 K 349231831 m2 1,440

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 K 612425931 m2 109,740

5 K 648991113 m 55,750

6 M 6119000970 m 57,980

7 M 6119001030 par 44,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

8 K 941955001 m2 153,950

9 K 952902110 m2 153,950

10 K 962081141 m2 13,500

11 K 979081111 t 2,656

12 K 979081121 t 23,904

13 K 979082111 t 2,656

14 K 979082121 t 21,248

15 K 979089612 t 2,390

    99 - Presun hmôt HSV

16 K 999281211 t 8,654

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

17 K 764410850 m 56,500

18 K 764711115 m 55,750

19 K 998764202 % 7,338

    766 - Konštrukcie stolárske

20 K 766629901 m 391,700

21 M 61144-01a kus 27,000

27 467,57

796,50

19 286,58

183,38

198,07

D - Výmena okien a dverí

31 750,53

4 282,96

607,39

2 824,12

668,07

Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, 

pár - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
0,68 29,92

Primurovka ostenia z akýchkoľvek tehál vo 
vybúraných otvoroch nad 300 do 500 mm

Plastové okná jednokrídlové OS1 112x133 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
192,87 5 207,49

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

1,98 14,53

Montáž okien kompletizovaných (v m dĺžky obvodu 
okna)

9,34 3 658,48

Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

1,22 68,93

Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 
330 mm

12,79 713,04

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

22,60 54,01

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov 
doterajších objektov výšky do 25 m

21,19 183,38

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

8,21 21,81

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

0,97 20,61

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 11,84 31,45

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,49 11,71

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách

0,36 55,42

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. 
do 150 mm,  -0,08200t

5,62 75,87

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou 
lešeňovej podlahy do 1,20 m

2,58 397,19

Osadenie parapetných dosiek z plastických a 
poloplast., hmôt, š. nad 200 mm

5,42 302,17

Vnútorné parapetné dosky poplast. drievotrieska,  

š.160 - 220mm - vo vyhotovení podľa výpisu 
15,12 876,66

117,50 169,20

Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného 
alebo dverného štuková

14,72 1 615,37

Primurovka ostenia z akýchkoľvek tehál vo 
vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm

42,35 240,12

Primurovka ostenia z akýchkoľvek tehál vo 
vybúraných otvoroch nad 150 do 300 mm

67,37

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

22 M 61144-01b kus 27,000

23 M 61144-02a kus 1,000

24 M 61144-03a kus 4,000

25 M 61144-04a kus 3,000

26 M 61144-04b kus 3,000

25x M 61144-04.1a kus 8,000

26x M 61144-04.1b kus 8,000

27 M 61144-05a kus 2,000

28 M 61144-05b kus 2,000

29 K 766629991 m 107,700

30 K 766629999 m 107,700

31 K 998766203 % 169,389

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

32 K 767669901 m 54,500

33 M 55342-D1a kus 1,000

34 M 55342-D1b kus 2,000

35 M 55342-D2a kus 1,000

36 M 55342-D2b kus 1,000

37 M 55342-D3a kus 1,000

38 M 55342-D3b kus 1,000

39 M 55342-D4a kus 2,000

40 K 767669992 m2 39,540

41 K 767669998 m2 39,540

42 K 998767202 % 15,023

    784 - Maľby

43 K 784410100 m2 109,740

44 K 784452371 m2 109,740

6 991,62

392,87
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 80 m

0,86 94,38

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 
do 3, 80 m   

2,72 298,49

Príplatok za demontáž doplnkových prvkov (prahov, 
nosných prvkov a.p.)

9,00 355,86

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

1,16 17,43

Oceľové dvere jednokrídlové 100x130 cm - vo 

vyhotovení podľa výpisu výrobkov
170,57 341,14

Demontáž dverí kompletizovaných s rámom alebo 
zárubňou do sutiny (v m2 plochy dverí)

18,29 723,19

Hliníkové vstupné dvere jednokrídlové 100x206 cm 

v zasklenej stene 157x206 cm - vo vyhotovení podľa 

výpisu výrobkov

1 263,87 1 263,87

Hliníkový nadsvetlík pevne zasklený 157x87 cm - vo 

vyhotovení podľa výpisu výrobkov
267,61 267,61

Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové 160x210 cm v 

zasklenej stene 230x210 cm - vo vyhotovení podľa 

výpisu výrobkov

1 620,52 1 620,52

Hliníkový nadsvetlík pevne zasklený 230x83 cm - vo 

vyhotovení podľa výpisu výrobkov
372,81 372,81

Hliníkové vstupné dvere dvojkrídlové 133x202 cm - 

vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
1 075,96 1 075,96

Hliníkový nadsvetlík pevne zasklený 197x50 cm - vo 

vyhotovení podľa výpisu výrobkov
186,40 372,80

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 12 do 24 m

0,85 143,98

Montáž dverí kompletizovaných (v m dĺžky obvodu 
dverí)

10,65 580,43

Demontáž okien kompletizovaných do sutiny (v m 
dĺžky obvodu okna)

3,76 404,95

Príplatok za demontáž doplnkových prvkov 
(parapetov, oplechovania, nosných prvkov a.p.)

1,87 201,40

Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 180x115 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
247,62 495,24

Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 180x125 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
257,12 514,24

Plastové okná jednokrídlové OS1 150x140 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
213,12 639,36

Plastové okná jednokrídlové OS1 150x70 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
167,81 503,43

Plastové okná dvojkrídlové O/OS2 198x134 cm - vo 

vyhotovení podľa výpisu výrobkov
281,29 281,29

Plastové okná jednokrídlové OS1 55x112 cm - vo 

vyhotovení podľa výpisu výrobkov
140,66 562,64

Plastové okná jednokrídlové OS1 112x70 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
134,32 3 626,64

Plastové okná jednokrídlové OS1 140x130 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
213,12 1 704,96

Plastové okná jednokrídlové OS1 140x70 cm do 

zostavy - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov
167,81 1 342,48
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3 171,02

0,00 0,00

2 642,52 528,50

2 642,52
0,00

2 642,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

E - Zamurovanie otvorov na schodiskách
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 642,52

339,35

170,94

45,24

12,31

0,00

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

2 642,52

2 597,28

1 717,63

369,36

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

E - Zamurovanie otvorov na schodiskách

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Strana 20 z 27



Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

1 K 312273554 m3 10,260

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 K 612421665 m2 27,000

3 K 612481119 m2 27,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

4 K 941955101 m2 6,000

5 K 941955102 m2 6,000

6 K 952902110 m2 12,000

7 K 962081141 m2 27,000

8 K 979081111 t 2,228

9 K 979081121 t 20,052

10 K 979082111 t 2,228

11 K 979082121 t 17,824

12 K 979089612 t 2,005

    99 - Presun hmôt HSV

13 K 999281211 t 7,517

PSV - Práce a dodávky PSV

    764 - Konštrukcie klampiarske

14 K 764410850 m 10,000

15 K 998764202 % 0,094

    784 - Maľby

16 K 784410100 m2 10,260

17 K 784452371 m2 10,260

32,93

1 717,63

369,36

339,35

170,94

45,24

12,31
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných 
podkladov výšky do 3, 80 m

0,78 8,00

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky 
do 3, 80 m   

2,43 24,93

1,21 12,10

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m

2,28 0,21

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a 
demolácií (17 09), ostatné

21,77 43,65

Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov 
doterajších objektov výšky do 25 m

22,74 170,94

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt do 10 m

8,37 18,65

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt za každých ďalších 5 m

0,96 17,11

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 12,67 28,23

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km

0,49 9,83

Čistenie budov zametaním v miestnostiach, 
chodbách, na schodišti a na povalách

0,45 5,40

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. 
do 150 mm,  -0,08200t

5,60 151,20

Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, 
s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m

4,97 29,82

Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, 
s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m

5,91 35,46

Vnútorná omietka vápenná stien, štuková, ručné 
spracovanie hr. 3 mm, zrnit. do 0,7 mm

4,84 130,68

Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou 
mriežkou

8,84 238,68

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic hr. 
375 mm P4-500 PD, na systémovú maltu

167,41 1 717,63

2 642,52

2 597,28

ROZPOČET

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

E - Zamurovanie otvorov na schodiskách
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

4 031,39

0,00 0,00

3 359,49 671,90

3 359,49
0,00

3 359,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

F - Protipožiarne rebríky
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpoćtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

    99 - Presun hmôt HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 006,76

3 006,76

0,00

3 359,49

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

3 359,49

352,73

352,58

0,15

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

F - Protipožiarne rebríky

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce, búranie

1 K 959941021 ks 34,000

    99 - Presun hmôt HSV

2 K 999281111 t 0,005

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 K 767833100 m 23,600

4 M 5539545R10 ks 1,000

5 M 5539545R20 ks 2,000

6 K 767833100-D m 23,600

7 K 998767102 t 0,102

352,58

0,15

3 006,76

Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej 
ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov

8,22 193,99

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 
polyesterovou živicou do muriva z plných tehál, s 
vyvŕtaním otvoru M12

10,37 352,58

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

39,34 4,01

3 359,49

352,73

Kompletizovaný rebrík oceľový s ochranným košom 
a výstupnou plošinou dl.6,8 m - vo vyhotovení 
podľa výpisu výrobkov

784,43 1 568,86

Demontáž rebríkov z muriva s bočnicami z 
profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných 
profilov

5,82 137,35

Kompletizovaný rebrík oceľový s ochranným košom 
a výstupnou plošinou dl.10,0 m - vo vyhotovení 
podľa výpisu výrobkov

1 102,55 1 102,55

30,65 0,15

3 006,76

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

F - Protipožiarne rebríky

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

6 598,07

5 498,39 1 099,68

5 498,39
0,00

5 498,39

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

G - Bleskozvod
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

OST - HZS

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

5 498,39

5 498,39

4 914,27

4 553,99

95,34

584,12

G - Bleskozvod

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Rudinská č.115

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

1 K 210220101 m 356,000

2 M 1561522500 kg 145,000

3 M 1561523500 kg 45,000

4 M 3540404311 ks 310,000

5 M 3540406800 ks 100,000

6 M 3540408300 ks 14,000

7 M 3540406200 ks 250,000

8 M 3540404510 ks 460,000

9 M 3540406300 ks 10,000

10 K 210220231 ks 12,000

11 M 3540201650 ks 1,000

12 M 3540201450 ks 11,000

13 M 3540201405 ks 12,000

14 M 3540406000 ks 15,000

15 M 3540406010 ks 2,000

16 M 3540407310 ks 2,000

17 M 3540406020 ks 2,000

18 K 210220361 ks 3,000

19 M 3540501100 ks 3,000

20 K 210220372 ks 14,000

21 M 3540201200 ks 28,000

22 M 3540402300 ks 14,000

23 K 210220401 ks 14,000

24 M 5489511000 ks 14,000

25 K MV % 38,496

26 K PM % 19,949

27 K PPV % 38,496

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

28 K 220111765 ks 14,000

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

29 K 460070101 ks 3,000

30 K MV % 2,607

31 K PPV % 2,607

OST - HZS
32 M HZS-001 hod 8,000

33 M HZS-003 hod 16,000

34 M HZS-004 hod 4,000

35 M HZS-005 hod 4,000

36 M HZS-006 hod 16,000

5 498,39

4 914,27

4 553,99

95,34

Podiel pridružených výkonov 1,74 66,98

Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej 
hmot

264,94

584,12

Kompletné vyskúšanie 9,77 39,08

Demontáž a odpojenie pôvodných zvodov 
bleskozvodu

10,59 169,44

Nešpecifikované práce 11,47 183,52

Príprava ku komplexnému vyskúšaniu 10,56 42,24

Podiel pridružených výkonov 1,33 3,47

Revízie 18,73 149,84

Jama pre ulož. uzemň. a ryha pre zemný pásik FeZn 
30x4 mm. zemina tr. 1 a 2

86,08 258,24

Murárske výpomoci 1,24 3,23

Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane 
záznamu do protokolu

6,81 95,34

Murárske výpomoci 1,34 51,58

Podružný materiál 3,54 70,62

1,86 26,04

Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm 3,41 47,74

HR-Držiak DUZ 0,88 24,64

HR-Ochranný uholnik OU 5,64 78,96

HR-Zemniaca tyč ZT 2 m 14,54 43,62

Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny 8,23 115,22

Izolovaná tyč (priemer 16mm) 2,45 4,90

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a 
pripoj.vedenie do 2 m

14,90 44,70

Rozpojovacia svorka k oddial. blesk. RS 3 OB 1,87 3,74

Svorka univerzálna potrubná k oddial. blesk. SUP1 
s pásikom

0,98 1,96

Podstavec FeZn k zachytávacej tyči JD 44,14 529,68

HR-Svorka SJ 02 1,40 21,00

HR-JD 20a 10,55 10,55

HR-JD 10a 5,58 61,38

HR-Svorka SP 1 0,48 4,80

Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - 
veľkom do 3 m dľžky tyče

7,97 95,64

HR-Svorka SO 0,78 195,00

HR-PV21bet. Podpera vedenia na ploché strechy 1,52 699,20

HR-Svorka SS 0,65 65,00

HR-Svorka SZ 1,47 20,58

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm 1,40 63,00

HR-Podpera PV 17-2 0,79 244,90

Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, 
A1 D 10 mm Cu D 8 mm

4,91 1 747,96

Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm 1,48 214,60

Popis J.cena [EUR]
Cena celkom

[EUR]

ROZPOČET

Komplexné zateplenie materskej školy s jedálňou a kuchyňou

SO-01 - SO 01 Materská škola s jedálňou a kuchyňou

G - Bleskozvod
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Stavba:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská

 

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základná z

znížená z

Cena s DPH v

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

140 915,13
0,00

140 915,13

EUR 169 098,16

20,00% 140 915,13 28 183,03

20,00% 0,00 0,00

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská
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Stavba:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.ro.

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

I Elektroinštalácia 85 334,75 102 401,70

0,00 0,00

140 915,13 169 098,16

66 696,4655 580,38H Vykurovanie

140 915,13 169 098,16

Kód Objekt Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská
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Stavba:

Časť:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

51 599,51 11 116,08

66 696,46

55 580,38
0,00

55 580,38

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská

H - Vykurovanie
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Stavba:

Časť:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolácie tepelné

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

    723 - Zdravotechnika - plynovod

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

    783 - Dokončovacie práce - nátery

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 423,92

7 899,33

7 283,15

10 752,10

4 070,11

0,00

55 580,38

751,75

54 828,63

6 567,02

106,38

421,91

195,81

613,13

48,16

13 447,63

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

55 580,38

751,75

H - Vykurovanie

Strana 2 z 9



Stavba:

Časť:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ
Ty
p

Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

168 K 971033431 ks 1,000

180 K 972056002 cm 120,000

179 K 972056006 cm 120,000

98 K 979081111 t 0,073

67 K 979082111 t 0,073

97 K 979089711i ks 1,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    713 - Izolácie tepelné

18 K 713470811 m2 200,000

14 K 713482134 m 55,000

15 M 2837741607 m 56,100

16 M 2837741592 m 5,000

11 K 713482142 m 134,000

12 M 283774116801 m 75,480

13 M 283774116802 m 61,200

8 K 713482144 m 126,000

9 M 283774104001 m 76,500

10 M 283774104002 m 51,000

1 K 713482155 m 240,000

2 M 2837741391 m 85,680

3 M 283774139101 m 90,000

H - Vykurovanie

Montáž trubíc z kamennej vlny, hr.38-
50,vnút.priemer 140-165

5,010 1 202,400

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 70mm, hrúbka izolácie 60mm

8,220 704,290

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 60mm, hrúbka izolácie 50mm

7,390 665,100

Montáž trubíc z kamennej vlny, hr.25-
32,vnút.priemer 102-130

4,020 506,520

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 42mm, hrúbka izolácie 30mm

4,630 354,195

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 35mm, hrúbka izolácie 30mm

4,720 240,720

Montáž trubíc z kamennej vlny, hr.25-
32,vnút.priemer 42-73

3,760 503,840

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 28mm, hrúbka izolácie 20mm

2,990 225,685

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 22mm, hrúbka izolácie 20mm

2,980 182,376

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 101-133 3,980 218,900

Tubolit DG 60 x 30 izolácia-trubica Armacell 5,600 314,160

Tubolit DG 48 x 30 izolácia-trubica Armacell 4,610 23,050

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných 
hmôt 

10,610 0,775

Prenájom kontajneru, odvoz, dovoz a uskladnenie 
odpadu do 4 ton

358,190 358,190

Odstránenie tepelnej izolacie akejkoľvek hr. z 
potrubí, prírub, armatúr, tvaroviek,  -0,02430t

1,550 310,000

54 828,629
6 567,017

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm 
do stropov - železobetónových -0,00002t

1,000 120,000

Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm 
do stropov - železobetónových -0,00009t

1,430 171,600

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 15,940 1,164

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Prestup  cez strechu 100,020 100,020

55 580,377

751,748
751,748

ROZPOČET

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská

Strana 3 z 9



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

4 M 283774139102 m 63,240

5 K 713483021 m2 60,000

6 M 6319125690 m2 60,000

17 K 998713101 t 0,771

    721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

74 K 721140902 ks 1,000

183 K 721170050 ks 2,000

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

181 K 722130211 m 4,000

73 K 722131913 súb. 1,000

182 K 722171211 m 15,000

79 K 722231041.1 ks 3,000

80 M 5518200003 ks 3,000

85 K 722231041 ks 1,000

86 M 5518610211 ks 1,000

72 K 998722101 t 0,013

    723 - Zdravotechnika - plynovod

213 K 723120203 m 6,000

216 K 723190913 ks 2,000

214 K 723230011 ks 2,000

215 M 5518000068 ks 2,000

217 K 998723201 % 1,967

    724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

186 K 724211110 súb. 1,000

187 M 4260001600 ks 1,000

90 K 724399101 súb. 1,000

188 K 998724201 % 6,366

    725 - Zdravotechnika - zariaď. predmety

184 K 725869382 ks 2,000

185 M 2863120253 ks 2,000

    731 - Ústredné kúrenie, kotolne

218 K 731200813 ks 1,000

421,907

195,811

613,133

48,160

13 447,626

HL 21 20,730 41,460

Demontáž kotla na plynne palivá s výkonom do 
70kW

27,010 27,010

Montáž chemickej úpavovne vykurovacej vody M+D - 
0,6m3/h

407,900 407,900

Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch 
výšky do 6 m

0,500 3,183

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 
predmety, ostatných typov do D 50  

3,350 6,700

Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch 
výšky do 6 m

0,880 1,731

Montáž preČerpavacej stanice kondenzátu 102,060 102,060

Prečerpavacia stanica kondenzátu 99,990 99,990

Oprava plynovodného potrubia prepojenie exist.  
potrubia DN 20

7,880 15,760

Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s 
protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit

4,370 8,740

Protipožiarna armatúra s guľovým uzáverom 
priamym, 3/4 F x 3/4 F, prevádzková poistka, 
niklovaná mosadz OT 58

45,670 91,340

Spätná klapka závitová nerez, 1/2 , 57,650 57,650

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch 
výšky do 6 m

23,580 0,307

Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych 
spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20

13,040 78,240

Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1/2 3,140 9,420

Guľový uzáver závitový  , 1/2 21,410 64,230

Montáž armatúry s dvoma závitmi G 1/2 3,180 3,180

Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15

14,210 56,840

Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie 
odbočky do potrubia DN 25

27,630 27,630

Potrubie tlakové pre pripojenie zariadenia conlift 13,510 202,650

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky 
do 6 m

33,520 25,844

Oprava odpadového potrubia liatinového - napojenie 
tlakového potrubia DN15 na potrubie liatinové 
DN100

100,240 100,240

Ohyb odpadneho potrubia PVC D 50 3,070 6,140

106,380

Tepelná izolácia z kamennej vlny, vystužené 
hlinikovou foliou so samoliepacim presahom 
vnutorny priemer 48mm, hrúbka izolácie 40mm

6,030 381,337

Montáž technickej izolácie z lamiel z minerálnej 
vlny hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou 

4,730 283,800

Technické izolácie- lamelové rohože , hr. 30 mm + 
paska

7,080 424,800

Strana 4 z 9



PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

116 K 731200827 ks 1,000

227 K 731261035 ks 2,000

228 M 4849110710001 ks 2,000

229 M 4849110270.1 ks 2,000

230 M 4849110000 ks 2,000

231 K 731261035.1 ks 1,000

232 M 3899006420 ks 1,000

233 M 4849110710.004 ks 2,000

204 K 731261035.1.45 ks 1,000

205 M 4849110710.009 ks 1,000

206 M 4849110710.010 ks 1,000

226 K 731291090 ks 2,000

87 K 731361141 súb. 1,000

117 K 731890801 t 0,412

113 K 998731101 t 1,000

    732 - Ústredné kúrenie, strojovne

124 K 732111401 ks 1,000

125 M 4848880010 m 1,000

207 K 732199100 súb. 3,000

208 M 5489511000 ks 3,000

209 K 732219205.1 ks 1,000

210 M 4847665830001 ks 1,000

219 K 732320813 ks 1,000

220 K 732324813 ks 1,000

211 K 732331015 ks 2,000

212 M 4846715000 ks 2,000

165 K 732420813 ks 3,000

238 K 732422030 ks 2,000

239 M 4268155330 ks 2,000

240 K 732422040 ks 1,000

241 M 4268155140 ks 1,000

242 K 732422040.1 ks 1,000

243 M 4268155140.1 ks 1,000

146 K 732491015 ks 1,000

3 423,917

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
kotolní vodorovne do 6 m

164,650 67,836

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške 
(hĺbke) do 6 m

154,490 154,490

Snímač teploty 78,120 156,240

Havaríjna MaR 900,640 900,640

Elektronický snímač zaplavenia 57,880 57,880

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 
rozpon 130 mm výtlak 8 m

9,490 9,490

Obehové čerpadlo 130 1x230V 50Hz 6H 368,020 368,020

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 8,830 8,830

Obehové čerpadlo 25-40 862,210 862,210

Montáž obehového čerpadla G 1 1/2 " 14,670 14,670

Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 
rozpon 130 mm výtlak do 4 m

8,570 17,140

Obehové čerpadlo 130 1x230V 50Hz, tr.A 248,090 496,180

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
vypúšťanie vody z nádrže objemu nad 100 do 200 l

6,330 6,330

Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 
50 l

11,640 23,280

Nádoba-expanzná tlak 3 bary s membránou 50 l 
šedá

102,770 205,540

Demontáž čerpadla obehového špirálového (do 
potrubia) DN 50,  -0,02200t

7,470 22,410

Montáž anuloidu 54,680 54,680

Anuloid m=5000l/h s izolaciou hr. 25mm 378,180 378,180

Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, 
odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 
200 l

16,840 16,840

Rozdeľovač 2-nasobný do 5m3/h 180,040 180,040

Montáž orientačného štítka 2,820 8,460

Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm 4,010 12,030

Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok 
do Q 5 m3/h 

22,380 22,380

Elektronický snímač hladiny 58,500 58,500

Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným 
zmiešavačom DN 40

114,070 228,140

Nerezový dymovod  DN 150 mm, výšky 8 m + 
spalinová kaskáda pre plynové kotle (prípojne DN80)

1 649,250 1 649,250

Nástenný plynový kondenzačný kotol s výkonom 
45kW + ekvitermická regulácia, 2 zmiešavacie 
okruhy

4 279,360 8 558,720

Uvedenie do prevádzky kaskády kondenzačných 
koltov

447,400 447,400

Snímač vonkajšej teploty 41,740 41,740

Montáž plynového turbo kotla nástenného výkon 45 
kW

258,520 517,040

Montážna pomocka na omietku 199,630 399,260

montážne diely pre vykurovací kotol 51,470 102,940

Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 60 do 75 kW,  -0,41225t

80,540 80,540
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147 M 4268183580 ks 1,000

164 K 998732101 t 0,172

    733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

189 K 733111102 m 9,000

190 K 733111103 m 30,000

82 K 733111104 m 9,000

93 K 733111107 m 14,000

92 K 733111108 m 74,000

102 K 733120819 m 60,000

104 K 733181102x ks 15,000

94 K 733190217 m 750,000

99 K 733191302 m 750,000

100 K 733191303 hod 25,000

222 K 7331913031.3 m 750,000

223 K 7331913031.4 kg 11,000

224 K 7331913031.5 kg 6,000

101 K 733191306 hod 15,000

225 K 73319130611.2 l 10,000

191 K 733191918 ks 2,000

70 K 733191923 ks 148,000

193 K 733191923.1 ks 2,000

192 K 733191928 ks 2,000

194 K 733191928.1 ks 2,000

173 K 733890801 t 0,280

163 K 998733101 t 0,708

    734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

52 K 734200822 ks 148,000

53 K 734213250 ks 74,000

54 M 484921011601 ks 49,000

65 M 484921011602 ks 2,000

66 M 484921011603 ks 9,000

55 M 4849210116002 ks 7,000

64 M 4849210116003 ks 7,000

56 K 73421325001 ks 4,000
Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2

2,520 10,080

Ventil RL-1 DN20 14,240 128,160

Ventil RL-5 DN15 12,230 85,610

Ventil RL-5 DN10 12,210 85,470

Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratneho 
potrubia

2,890 213,860

Ventil RL-1 DN15 7,550 369,950

Ventil RL-1 DN10 8,430 16,860

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt 
rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. 
do 6 m

46,810 13,107

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky 
do 6 m

50,380 35,669

Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 
1/2 do G 1,  -0,00110t

4,010 593,480

7 283,152

Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 
15

8,360 16,720

Oprava rozvodov potrubí -privarenie odbočky do DN 
50

17,510 35,020

Oprava rozvodov potrubí -prepojenie existujúceho 
potrubia DN65 na DN50

17,470 34,940

Doplnenie inhibitora do systému protikorozivne 
opatrenie 1l

35,760 357,600

Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok 
zaslepenie kovaním a zavarením DN 50

7,490 14,980

Oprava rozvodov potrubí - prepojenie existujúceho 
potrubia DN15

7,150 1 058,200

Chemický prostriedok pre čistenie vapenatých 
usadenin 25kg

109,880 1 208,680

Neutralizačný prostriedok 10kg 30,450 182,700

Nepredvídané práce na stavbe 10,450 156,750

Preplachovanie potrubia do DN80 0,810 607,500

Hydraulické vyregulovanie systému 12,970 324,250

Preplachnutie vykurovacieho systému, čistenie od 
nečistot, kalov a pod.

0,650 487,500

Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 
38 do D 60,3,  -0,00473t

2,080 124,800

Montaž zavesu - oceľový profil a spojovací material 7,580 113,700

Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 
89/5

0,590 442,500

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 20

11,920 107,280

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 40

20,750 290,500

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 50

25,260 1 869,240

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 10

10,010 90,090

Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných nízkotlakových DN 15

10,920 327,600

Obehové čerpadlo s frekvenćím menićom, 
elektronicky riadené 3,5 m3/h, vytlak 15kPa

705,040 705,040

7 899,326

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 70,740 12,167
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57 M 4849210116 ks 4,000

58 K 734223130 ks 74,000

59 M 4848903040 ks 9,000

60 M 484890304001 ks 56,000

63 M 48489030400102 ks 9,000

61 K 734223208 súb. 74,000

62 M 5518100042 ks 74,000

202 K 734240000 ks 2,000

203 M 5511870650 ks 2,000

149 K 734251124x ks 2,000

235 K 734296180 ks 2,000

236 M 4849220011 ks 2,000

237 M 4849228520 ks 2,000

156 K 734315020 ks 22,000

157 M 5518200006 ks 14,000

158 M 5518200118 ks 4,000

195 M 5518200118.1 ks 4,000

151 K 734315025 ks 4,000

152 M 5518200007 ks 4,000

159 K 734412115 ks 2,000

160 M 4849210332 ks 2,000

234 K 734431121 ks 4,000

130 K 998734101 t 0,281

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

68 K 735000911 ks 74,000

43 K 735121810 m2 171,000

45 K 735153300 ks 47,000

19 K 735154040 ks 7,000

20 M 4845374200 ks 3,000

46 M 484537420001 ks 4,000

21 K 735154041 ks 6,000

22 M 4845374300 ks 1,000

23 M 4845374400 ks 1,000

47 M 484537440001 ks 4,000

10 752,096

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  11K 600x900 
s bočným pripoj.,s jednym panelom a jedným 
konvekt.

75,140 300,560

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm

7,650 45,900

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  21K 600x700 
s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným 
konvekt.

83,050 83,050

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  21K 600x800 
s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným 
konvekt.

96,600 96,600

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm

7,150 50,050

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  21K 600x600 
s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným 
konvekt.

74,120 222,360

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  11K 600x600 
s bočným pripoj.,s jednym panelom a jedným 
konvekt.

63,760 255,040

Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s 
ručným ovládaním

2,470 182,780

Demontáž radiátorov oceľových článkových,  -
0,01057t

1,100 188,100

Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies  s 
príplatkom 8 %

2,130 100,110

Manometer 7,010 14,020

Termonanometer, jimka, t-kus - M+D 24,270 97,080

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 39,650 11,142

Montáž guľového kohúta  obojstranne závitového DN 
50

17,370 69,480

Guľový uzáver závitový  nerez 1-dielny, 6/4 59,670 238,680

Montáž tlakomeru 16,110 32,220

Guľový uzáver závitový snerez, 5/4 , 51,300 718,200

Filter závitový nerez, 5/4 , 109,590 438,360

spatná klapka nerez, 5/4 , 100,440 401,760

Zmiešavací ventil trojcestný, 5/4 49,790 99,580

Servopohon ku zmiešavacím ventilom 120,880 241,760

Montáž armatúry zavitovej s dvoma závitmi DN40 14,440 317,680

Guľový uzáver s odvodnením, 1/2  niklovaná 
mosadz 

13,200 26,400

Ventil poistný 250kpa, typ 1/2x3/4 + montáž 17,670 35,340

Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so 
servopohonom

6,990 13,980

Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej 
jednoduchej

1,750 129,500

Termostatická hlavica M30x1,5 hlavica 
chromovaná, podstavec biely 

12,890 953,860

Montáž armatury závitovej G 1/2 2,680 5,360

Termostatický ventil s prednastavenim DN10 20,570 185,130

Termostatický ventil s prednastavením  DN15 20,490 1 147,440

Termostatický ventil s prednastavením  DN20 30,590 275,310

Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 
1/2 , PN 10,

7,110 28,440

Montáž ventilu závitového termostatického 
jednoregulačného 

4,040 298,960
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24 K 735154042 ks 38,000

25 M 4845374600 ks 5,000

26 M 4845374700 ks 1,000

27 M 4845374800 ks 17,000

49 M 484537480001 ks 15,000

28 K 735154043 ks 14,000

29 M 4845375000 ks 9,000

30 M 4845375250 ks 5,000

50 K 735154052 ks 1,000

51 M 4845376550 ks 1,000

31 K 735154142 ks 3,000

32 M 4845380650 ks 3,000

39 K 735154242 ks 2,000

40 M 4845385450 ks 1,000

178 M 4845385450.1 ks 1,000

41 K 735154243 ks 2,000

42 M 4845385550 ks 2,000

37 K 735154252 ks 1,000

38 M 4845386450 ks 1,000

175 K 735494811 m2 171,000

177 K 998735201 % 108,124

    783 - Dokončovacie práce - nátery

176 K 783424140 m 40,000

253 K 952901111 m2 924,658
254 K 978059531 m2 74,200

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch 
výšky do 6 m

1,580 170,836

Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 
50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm

1,850 74,000

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 33K 
600x1100 s bočným pripoj.,s troma panelmi a 
troma konvekt.

211,940 211,940

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

12,670 25,340

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  33K 
600x1400 s bočným pripoj.,s troma panelmi a 
troma konvekt.

265,590 531,180

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  22K 
600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a 
dvoma konvekt.

152,570 457,710

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

9,690 19,380

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 33K 
600x1200 s bočným pripoj.,s troma panelmi a 
troma konvekt.

233,270

4 070,105

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

11,090 11,090

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 33K 
900x1100 s bočným pripoj.,s troma panelmi a 
troma konvekt.

310,500 310,500

Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies

0,820 140,220

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 2,990 2 764,727
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek 2,790 207,018

233,270

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

9,160 9,160

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  11K 
900x1200 s bočným pripoj.,s jednym panelom a 
jedným konvekt.

137,900 137,900

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

8,280 24,840

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm

10,310 144,340

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  21K 
600x1400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a 
jedným konvekt.

148,710 1 338,390

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21K 
600x1600 úzke s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a 
jedným konvekt.

165,450 827,250

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor 21K 
600x1100 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a 
jedným konvekt.

123,100 123,100

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  21K 
600x1200 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a 
jedným konvekt.

130,480 2 218,160

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  11K 
600x1200 s bočným pripoj.,s jednym panelom a 
jedným konvekt.

97,650 1 464,750

Montáž vykurovacieho telesa panelového 
jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm

8,030 305,140

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor  21K 
600x1000 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a 
jedným konvekt.

104,610 523,050
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PČ
Ty
p

Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

255 K 781445022 m2 74,200

221 K 783424340 m 6,000
Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 
50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm

2,540 15,240

Oprava obkladov stien z obkladačiek keramických 
kladených do tmelu 150x150 mm, -0,021t

13,600 1 009,120
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Stavba:

Časť:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská

 

Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

 

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

102 401,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci 
Rudinská
I - Elektroinštalácia

85 334,75
0,00

85 334,75

0,00 0,00

85 334,75 17 066,95
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Stavba:

Časť:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

    FVE - FVE podporný zdroj

    VRN10 - Inžinierska činnosť

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 571,10

959,20

0,00

85 334,75

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

85 334,75

85 334,75

I - Elektroinštalácia

45 804,45

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci 
Rudinská
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Stavba:

Miesto: Rudinská

Objednávateľ: Obec Rudinská
Zhotoviteľ: 3 Energy, s.r.o.

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

1 K 210961102 ks 106,000

2 K 210961153 ks 3,000

3 K 210961604 ks 61,000

4 K 210962032 ks 195,000

5 M 2207028 ks 810,000

6 K 220261144_1 ks 810,000

7 M 216060 bal 9,000

8 K 974032830_1 m 530,000

9 K 210010301 ks 176,000

10 M 3410300414 ks 176,000

11 K 210800146 m 2 551,000

12 K 210800147 m 1 396,000

13 K 210800159 m 120,000

14 K 210800160 m 20,000

15 K 210800161 m 107,000

16 K 210800163 m 31,000

17 M 3410350102 m 31,000

18 M 3410350099 m 20,000

19 M 3410350100 m 107,000

20 M 3410350085 m 2 289,000

21 M 34103500851 m 262,000

22 M 3410350086 m 1 396,000

23 M 5850001000 kg 30,000

24 K 210100001 ks 45,000

85 334,745

85 334,745
45 804,450

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 
zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2

0,560 25,200

CYKY-O 3x1,5   Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,360 94,320

CYKY-J 3x2,5    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,520 725,920

Sádra stavebná 0,140 4,200

CYKY 5x4    Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

1,610 32,200

CYKY 5x6    Kábel pre pevné uloženie, medený 
STN

2,230 238,610

CYKY-J 3x1,5    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

0,330 755,370

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x6

0,930 99,510

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x16

1,410 43,710

CYKY 5x16    Kábel pre pevné uloženie, 
medený STN

6,060 187,860

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x2,5

0,600 837,600

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x2,5

0,760 91,200

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
5x4

0,770 15,400

Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, 
KZ 3) vrátane zhotovenia otvoru

1,540 271,040

Krabica prístrojová  šedá  KP 67/3 KA 0,200 35,200

Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 
3x1,5

0,480 1 224,480

Montáž držiak Grip pri povrchu stropnej 
konštrukcie alebo na strop

1,280 1 036,800

Natĺkacia hmoždinka K 6 x 60 2,650 23,850

Vyrezanie rýh drážkovačkou v murive z plných 
pálených tehál hĺbky 3 cm, šírky 4 cm vrátane 
dosekania búracím kladivom

14,390 7 626,700

Demontáž-zásuvka domová, polozapustená 
2P+Z

1,810 110,410

Demontáž svietidla -  bytové stropné prisadené 
s krytom

8,240 1 606,800

Zväzkový držiak Grip  2031 M 15 FS 0,350 283,500

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Demontáž-spínač nástenný  pre prostredie 
obyčajné

2,810 297,860

Demontáž celoplechovej rozvodnice 100kg 91,830 275,490

ROZPOČET

Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci 
Rudinská
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

25 K 210110001 ks 48,000

26 M 3450201000 ks 48,000

27 K 210110002 ks 10,000

28 M 3450201360 ks 10,000

29 K 210110003_1 ks 2,000

30 M 3450201200 ks 2,000

31 K 210110004 ks 36,000

32 M 3450201570 ks 36,000

33 K 210190001 ks 4,000

34 M 3571201030 ks 3,000

35 M 3570192340 ks 1,000

36 M 3450204890 ks 176,000

37 M 3450205015 ks 3,000

38 M 3450205250 ks 2,000

39 M 3450205430 ks 5,000

40 K 210110006 ks 2,000

41 M 3450201210 ks 2,000

42 K 210111002 ks 80,000

43 M 3450365230 ks 80,000

44 M 3450637700_1 ks 528,000

45 K 210120401 ks 36,000

46 M 3580760010 ks 13,000

47 M 3580760012 ks 12,000

48 K 210120411 ks 5,000

49 M 3410360314 ks 5,000

50 M 3580760178 ks 7,000

51 M 3580760180 ks 1,000

52 M 3580760181 ks 2,000

53 M 3580760183 ks 1,000

54 K 210411181 ks 1,000

55 M 3458020640_1 ks 1,000

56 M 3580760183_1 ks 1,000

57 M 3580760181_1 ks 3,000

58 K 210201082 ks 149,000

59 M 3480571410 ks 101,000

60 M 3480571430 ks 39,000

61 M 3480571440 ks 9,000

LED stropné svietidlo 16W 1600lum IP20 50,760 1 979,640

LED svietidlo nástenné so senzorom pohybu 
16W IP44 

58,270 524,430

Vypínač IS32/3 16,700 50,100

Zapojenie svietidlá IP54, stropného - 
nástenného LED

5,200 774,800

LED stropné svietidlo 60W 6000lum IP44 96,960 9 792,960

Montáž prepäťovej ochrany 8,040 8,040

Prepäťová ochrana PO II 3+1 280/40kA 68,780 68,780

Vypínač IS50/3 35,270 35,270

Istič LPN-25B-3 13,590 13,590

Istič LPN-32B-3 14,630 29,260

Istič LPN-50B-3 33,690 33,690

Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A 10,730 53,650

Prúdový chránič 4P  40A 30MA AC 45,310 226,550

Istič LPN-16B-3 11,440 80,080

Istič vzduchový jednopólový do 63 A 8,040 289,440

Istič LPN-10B-1 3,440 44,720

Istič LPN-16B-1 3,290 39,480

Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 
V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z

3,570 285,600

Jednozásuvka, s clonkami 1,920 153,600

Svorka WAGO 1,5 až 2,5 0,370 195,360

Štvorrámček vodorovný 3901A-B40 B biely 1,750 8,750

Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo 
vlhké vrátane zapojenia trojpól.16, 25 A -
radenie 3

5,890 11,780

Spínač stláčací 35303-10 P    16A 4,370 8,740

Jednorámček 3901A-B10 B biely 0,410 72,160

Dvojrámček vodorovný 3901A-B20 B biely 0,850 2,550

Trojrámček vodorovný 3901A-B30 B biely 1,420 2,840

Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 
kg

94,340 377,360

Rozvádzač oceľoplechový nástenný RNB-3N72-B 111,010 333,030

El.skriňaZ trojfázový, dvojtarif, 1 odberateľ : 
1 x hlavný trojpólový istič B50

103,610 103,610

Spínač č 5.b 2,400 4,800

Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, 
nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vrátane zapojenia 

3,320 119,520

Spínač č.6 1,880 67,680

Dvojpólový spínač - radenie 5, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 
zapojenia 

2,720 27,200

Spínač č.5 1,750 17,500

Sériový spínač (prepínač) -  radenie 5b, 
nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké 
vrátane zapojenia 

3,220 6,440

Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane 
zapojenia 

2,820 135,360

Spínač č.1 2,490 119,520
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

62 K 210201912 ks 140,000

63 K 210201922 ks 9,000

64 M SPZ3225 ks 1,000

    FVE - FVE podporný zdroj

65 K 3580760193 kpl 1,000

66 M 3580760180.2 ks 4,000

67 M 3410363540 ks 1,000

68 M 3410363540.1 ks 1,000

69 M 3580760751 ks 2,000

70 M 3580760818 ks 2,000

71 M 3458020640_1.1 ks 1,000

72 M 3410360680_1 ks 1,000

73 M 3415871359 ks 1,000

74 M 3850009000 ks 1,000

75 M 3850008360 ks 1,000

76 M 3410362000 ks 2,000

77 M 345431514012 ks 1,000

78 K 210501011 ks 1,000

79 M 3464101220_1 ks 1,000

80 K 210501100 ks 8,000

81 M 3464101330 ks 8,000

82 K 34641013301 kpl 1,000

83 M 3464101510 ks 1,000

84 M 3850002610_1 ks 4,000

85 K 210800003_1 m 50,000

86 M 3410350185_1 m 25,000

87 M 3410350185_2 m 25,000

88 K 210010026 m 50,000

89 M 3450710300 ks 50,000

91 K 612423631 m2 159,000

94 K 763135010 m2 924,658

95 K 784452271 m2 2 074,570

95x K 784430010 m2 738,630

96 K 631312141 m3 0,563

97 K 941941041_1 m2 15,000

98 K 971011211 ks 20,000

38 571,095

1 618,165

Doplnenie existujúcich mazanín prostým 
betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v 
mazaninách

97,570 54,932

Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky 
ryhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou

19,700 3 132,300

Vodič medený  4mm2 čierny 15,250

Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 
25, uložená pevne

0,790 39,500

Rúrka FXP 25 0,620 31,000

5,850 87,750

Vybúranie výplne otvoru v sten. prefabrik. 
dielc. z ľahkých betónov plochy do 0, 25 m2,  -
0 01300t

19,240 384,800

Kazetový podhľad 600 x 600 mm, konštrukcia 
viditeľná, doska biela

19,820 18 326,722

Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný 
výšky do 3, 80 m   

0,780

Montáž a demontáž lešenia ľahkého pracovného 
radového s podlahami 

0,610

Fotovoltaický polykryštalický strešný panel 265 
Wp

131,650 1 053,200

Montáž solárneho meniča 129,160 129,160

Solárny menič hybridný jednofázový, 3kW, v 
hybridnom móde max 4kW, integrovaný 
nabíjač batérií

1 543,150 1 543,150

Batéria AGM 180Ah 12V 270,630 1 082,520

Vodič medený  4mm2 0,180 9,000

Vodič medený  4mm2 červený 0,580 14,500

Montáž kotevného a nosného systému pre 
fotovoltaické panely na plochú strechu

234,660 234,660

Konštrukcia pod FV panely 582,440 582,440

Montáž fotovolataického panela na rošt 6,820 54,560

CRM-91H/UNI, časové relé multifunkčné 25,320 25,320

Istič DX-ŠTANDARD 1P B6 6000A 3,860 7,720

Vypínač MSO-32-1N 11,690 11,690

Stýkač inštalačný 40A 1N/O cievka 230V 17,510 17,510

Skrinka modularna 48M 29,270 29,270

HRN-43/230, napäťové relé 3f 45,440 45,440

Poistková vložka PV10 10A gG 0,580 1,160

Poistková vložka PV22 125A aM 2,000 4,000

Prepäťová ochrana DS240-350 60,180 60,180

Istič LPN-20B-1 6,920 27,680

Poistkový odpojovač OPVP10-2 6,460 6,460

Poistkový odpojovač OPVP22-3 27,070 27,070

Montáž svietidla exterierového na stenu do 2 kg 10,130 91,170

Šikmá schodisková plošina 11 913,770 11 913,770

Skompletovanie RFVZ 279,780 279,780

Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg 12,560 1 758,400

Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 
m

2,989 2 207,765
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PČ Typ Kód MJ MnožstvoPopis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

99 K 979095311 t 1,023

100 K 769051063 ks 20,000

101 M 4290017505 ks 20,000

102 M 2323900100 ks 10,000

    VRN10 - Inžinierska činnosť

90 K 001000034 hod 40,000Revízie a merania 23,980 959,200

959,200

Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla 102,310 2 046,200

Decentralizovaná vetracia jednotka 65m3/h 264,950 5 299,000

Polyuretanová pena 750 ml 5,090 50,900

Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie 
vybúraných hmôt alebo konštrukcií

29,660 30,342
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