Zmluva €. Z-D-2021-001608-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorend podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorsich predpisov
a v sulade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva*)
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribuéna, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan Miskar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie: VUB a.s., Zilina
Cislo uctu: 2143550551/0200
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik®)

2. Ziadatel o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Rudinska

Rudinska 125, 023 31 Rudinska
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Cislo Gétu: SK61 0200 0000 0000 1142 6322
ICO: 00 314 277
DIC: 2020553249
zastupeny:

opravnend osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef $virik — starosta obce
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. Jozef Svirik — starosta obce
(d'alej len ,,Ziadatel™)

0

(Vlastnik a Ziadatel d’alej spoloéne len ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Kedze

- Vlastnik je drzitelom povolenia opravneného na podnikanie v energetike a zaroven
prevadzkovatelom distribu€nej sustavy v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike®). Jeho
hlavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribunej sustavy je zabezpecit spolahlivé, bezpecné a
ucinné prevadzkovanie distribu€nej sustavy, zabezpedit rozvoj a prevadzkyschopnost sustavy tak,
aby kapacita sustavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam uc€astnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribu¢nej ststavy a distriblciu elektriny,

- Ziadate! ma& zaujem na vykonani prelozky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sucast'ou distribuénej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod nazvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmluvy
(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba®),

- Vlastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpeéenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Vlastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpecit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spbdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom Prelozky je: P1441 - Rudinska pri cintorine prelozka VN vedenia I.¢.
1426

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej ¢innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikacného
systému Vlastnika. Zoznam dodéavatefov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s. r. o. Pri RajCianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2022 Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Rudinska KNE : 502, 4056, KNC : 1409/7
Vlastnictvo ERZ sa Prelozkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1. etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori neoddelitelna prilohu €. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vy¢islena Vlastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskutoCnenie inzinierskej Cinnosti (dalej len ,PD IC*)
Ziadatelom v zmysle ¢lanku Il tejto zmluvy a jej predlozenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.1l. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

predloZenie schvélenej a platnej PD IC Prelozky;

Zavereéné prerokovanie a odsthlasenie PD IC

realizacna cena Prelozky;

podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie Prelozky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatefom;

realizacia Prelozky za podmienok a spésobom stanovenym prisluSnym rozhodnutim stavebného
radu o povoleni Stavby a v stlade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou
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3. Pred zacatim realizacie sa uskutoCni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis 0 odovzdani staveniska“.

4. Po fyzickom ukonCeni prac na PreloZke sa uskutoCni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatefom, prip. Zhotovitefom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zéapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo m6ze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Vlastnika.

5. Po ukoncéeni porealizacnej inzinierskej €innosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zépis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej ¢asti)“.



Clanok II
Sucinnost’ Ziadatela

Ziadatel sa zavazuje, Ze:

a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,

b) zabezpeci realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so Standardmi Vlastnika vtermine v zmysle ¢lanku | tejto
zmluvy

c) zabezpeci kolaudacné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, ze ziadatel je opravneny poverit zabezpecenim Prelozky, t.j. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodévatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spolo¢nost resp. zdruzenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného suboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel”). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktord je opravnena zabezpecit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatni zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpiSe tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostavaju nemenné a za ich plnenie zodpoveda Ziadatel poc¢as celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inzinierska cinnost’

1. Ziadatel je povinny zabezpeéit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie Prelozky (priloha €. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpegit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel' je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a predlozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Vlastnikovi na zavereéné prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za spineny aZ diiom jej pisomného schvélenia Vlastnikom
a podpisom Zaverecného prerokovania a odsuhlasenia projektovej dokumentécie.

4. Ziadatel je povinny zabezpeéit vypracovanie PD IC Prelozky v silade so Standardom projektovej
dokumentacie a inzinierskej €innosti Vlastnika na projektovd dokumentéciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpeéit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouZité iba prvky schvélené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalégu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predloZi Vlastnikovi v lehote do 30.6.2022 odo diia podpisu tejto
zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poziadat prislusny stavebny trad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti a oznameni prisluSného stavebného Uradu potrebnych pre vybudovanie
Prelozky a vykonat' v jeho mene vSetky pravne Ukony slvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto Géelom Vlastnik vystavi pint moc Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, Ze sa jedna o Prelozku podla zakona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, t.j. prevod prav a povinnosti Vlastnika ako stavebnika Prelozky na inG osobu. V pripade
porudenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvnu
pokutu vo vy$ke 2000 EUR za kazdé porugenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel



je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podrla tohto odseku na zaklade faktdry vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody, ktora Vlastnikovi vznikne poruSenim povinnosti
Ziadatela podra tohto odseku.

. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdsobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prisluného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, Skody alebo naroky tretich oséb v stvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dévodov nie je mozné dodrzat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpeéi Ziadatel véetky povolenia vratane kolaudadného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskdr do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika a dohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto Uc€elom Viastnik poskytne
Ziadatelovi vzorové znenie tychto dohdd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto¢nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
den omesSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok vlastnika na nahradu
Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podra tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladant cenu realizacie Prelozky vycislend Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktord Dodavatel Prelozku vykona. Vyska takto vycislenych nakladov predstavuje
sumu: ..21 282,25,- EUR bez DPH. 5

Skuto€nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Vlastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dia
podpisu Zaveredného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skuto€na vySka nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku ktejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok VI
Termin plnenia

Zmluvne strany sa dohodli, Ze po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

a) predloZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavere&ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skuto¢nej vySky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Vlastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsthlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urenie skuto¢nej vySky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahdjena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy sa povazuje za rozvézovaciu
podmienku, ktora mé za nasledok zanik tejto zmluvy ku driu ich nesplnenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Clanku zmluvy bude vyhotoveny zapis, ktorého
suCastou bude vyhldsenie Ziadatela, Zze Prelozku ERZ nepozaduje a Prelozka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat Ukony suvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitneho poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dra
nadobudnutia jeho pravoplatnosti. y

K odovzdaniu staveniska, ukonCeniu prac a k odovzdaniu PreloZky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Vlastnikovi minimélne 10 pracovnych dni
pred uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti budd vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.



1.

_ Clanok VIi
Povinnosti Ziadatel'a a plynutie zaruk

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, ze na Prelozku, ktoru vykona Dodavatel za podm|enok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na materidl odo diia
prevzatia (ukoncenia preberacieho konania) Prelozky Vlastnikom podfa ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy.
Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky, najneskor do
14 dni odo dfia pisomného ozndmenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo urcit’ iny
termin odstranenia vady, tento vSak neméze byt kratSi ako 14 dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatefom, je Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vy$ke 0,1 % zo sumy skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy den omesSkania s odstrdnenim zaru€nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciasto€ne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaru¢na vada neumozfiuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Vlastnik opréavneny tuto vadu odstranit okamZzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito faktdru uhradit do 14 dni od dorudenia.
Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dal$ie zdovodnené naklady spojené so zarudnymi
vadami.

Ziadatel sa zavizuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu Prelozky.

Clanok Vi
Dorucenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predlozit Vlastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo diia

nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tito skutoénost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle Clanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom
o technickej spbsobilosti stavby, splneni vSetkych technickych poZziadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nema ziaden vplyv na splnenie v8etkych zmluvnych podmienok ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokut. Zmluvnych vztah medzi
Zladatelom a Vlastnikom je povazovany za ukonceny az po splneni v8etkych zmluvnych podmienok a
zé&vézkov Ziadatefom voéi Vlastnikovi.

. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle ¢lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca

povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitdlnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

- Uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebnd),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu poIohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatefom a Ziadatefom alebo Zhotovitefom (2x).

Zladatel zabezpe€i porealizaénu inziniersku c¢innost podfa Standardov Vlastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, Ze
Ziadatel porealizaCnu inZiniersku Cinnost’ nezabezpeci a nepredlozi doklady podia Standardov Vlastnika
v termine do 90 dni od ukoncenia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy den omeSkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
CiastoCne dotknuty narok vlastnika na nahradu skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle &lanku lods. 5 tejto zmluvy povinny dodat

nasledovnu dokumentaciu:
- pravoplatné kolaudacné rozhodnutie,



- geometricky plan svyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je um|estnene ERZ vratane ochranného pasma, pricom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne, }

- zapis 0 odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokoncenej ¢asti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmliv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a kopie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika ziadatel
predlozi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela voci Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.

. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle Clanku XIV ods. 1

tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelom.

Naklady, ktoré vynalozi Vlastnik nésledne na ukonceme prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel

povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncéenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud’ sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spinat poZiadavky § 46 zakona &. 50/1976 Z.z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedcenie (kdpia) o vykonani odbornej skisky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napdjacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrZania terminu vykonania Prelozky podfa schvaleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,VCP*) Ziadatel zodpoveda za vetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania PreloZky v termine
podla VCP vznikla Viastnikovi podra Vyhlagky Uradu pre reguléciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
a dodavky elektrmy (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzacne platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorudenia vyzvy Vlastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatelom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpedit vloZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac. }

c. Odovzdat stavenisko za (Casti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat spdsob a postup uskuto¢fiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto€nenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstrédnenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g.- Zabezpecit odovzdanie zariadenia po vykonani Prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Udasti Ziadatela, Dod4vatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysle ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prislusnd dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich os6b

1. Nahradu nérokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montdznymi pracami podla

projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.



2.

3.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osdb vodi Vlastnikovi, ktorych vznik bol spdsobeny
zaruénymi vadami. }

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutefnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutefnosti budd v dalsom texte tejto zmluvy oznacované ako ,Zat'azené nehnutelnosti Ziadatela“.
Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych vlastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutefnosti budid v dalSom texte tejto zmluvy oznaCované ako ,Cudzie Zatazené
nehnutelnosti“. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zatazené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
,Zat'azené nehnutelnosti*).

Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskuto€nenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat

majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym
spOsobom:

a) Ziadatel je povinny zabezpedit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spocivajlce v prave Vlastnika:

- umiestnit aprevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdusné/zemné elekirické vedenie)

a trafostanice (jednolcelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za G€elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstrafiovania poruch

a havarii, vymeny elektrickej siete alebo jej Casti, odstrariovat a okliesnovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajuce vecnému
bremenu®).

Prava zodpovedajlce vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neurcita.

V pripade Zatazenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade sthlasu vlastnika Cudzich ZataZenych
nehnutelnosti nachadzajlcich sa v zastavanom (zemi obce, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi
prava zodpovedajuce vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplatnom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako vlastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutefnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpeéit Vlastnikovi Prava
zodpovedajluce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatelom ako platitefom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavdzok na Uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného Uzemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného Uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na z&klade Navrhu na vykonanie zdznamu vecného bremena. Za ucelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizacného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
v zmysle § 11 Zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Vlastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v subehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnutelnosti nachadzajucej sa mimo zastavaného Uzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zépis vecného bremena zédznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnl stg&innost vo forme poskytnutia vzorovych dohdd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, Uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade poruenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvnt pokutu vo vyske 3000 eur za kaZdé porudenie povinnosti Ziadatela uvedenej
v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktiry
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktlry je 30 kalendarnych dni odo dra jej vystavenia.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podia tohto odseku.

Pre posudenie toho, €i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaju mimo zastavaného Uzemia
obce je rozhodujuci Udaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zéklade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sulade s ustanoveniami § 43 zdkona ¢. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického
zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim prava zodpovedajliceho vecnému bremenu
v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmldv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vklad, Uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajlceho vecnému bremenu a iné naklady s tym stvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich ndhradu Vlastnikom.
. Za U&elom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouzit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vySSie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdu takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajucim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych ¢asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouzitim
vlastného vzoru, je Ziadatel povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouZit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zmluvnd pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu podra tohto
odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podra tohto odseku.
. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povazuji za splnené diiom dorudenia origindlov rozhodnuti
prislusného Okresného Uradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajuceho vecnému bremenu Viastnikovi
. Vlastnik sa zavézuije pri pineni povinnosti Ziadatela podra tohto &lanku poskytnit Ziadatefovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, a to najma:
a) poskytnit Ziadatefovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy doruéené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dria ich
dorucenia, avSak iba za nasledujucich podmienok:
» Dorucené zmluvy budi vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
* Doruc¢ené zmluvy budu doru¢ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvach a budu
kompletné, t.j. vratane vSetkych priloh,
» Podpisy predavajdcich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
Uradne osvedcené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
» Budl dorucené vSetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podra tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit pIni moc potrebnl pre Ziadatela pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.
. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného prisluSnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutelnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dna vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborom v sulade stymto ¢lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Uzemi obce, }

pricom spdsob majetkovopravneho vysporiadania urci Ziadatelovi Vlastnik.



Tento termin sa prediZi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pbévodny
termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené
vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajuceho dedi¢ského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom,
resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Zziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech
vlastnika na vSetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich osob ktoré budi uplatnené vocli Vlastnikovi z dévodu majetkovopravneho
vysporiadania odskodni (zabezpeci) Ziadatel na vlastné naklady.

9. V pripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci v termine podla ods. 8 tohto Clanku je
Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy
skuto€nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy defi omeSkania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok vlastnika na nahradu Skody. Pokiaf
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatelom neumoznuje vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutelnostiam
a zabezpecCit kolaudacné rozhodnutie okamZite po zisteni nesplnema tejto povinnosti ziadatelom
a naklady s tym spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tato faktdru uhradit do 14 dni od
doru€enia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim néasledkov nesplnenia povinnosti ziadatela. ;

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla ¢lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vSetku
Skodu, ktord nevykonanim Prelozky vtermine podla zmluvy Vlastmkow vznikla. Ak v dbsledku
nevykonania prelozky v termine podia zmluvy vznikla Vlastnikovi podra Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlagka®), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elekiriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za poruSenie Standardu kvality podfa §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vSetky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elekitriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na spinenie povinnosti zo zmluvy

1. Zmluvné strany sa v tejto stvislosti dohodli, Ze Ziadatel zloZi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
uréend po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedend v dodatku k tejto zmluve, na
Ucet Vlastnika v lehote najneskdr do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami
dodatku k tejto zmluve, ktorym sa upravi skuto¢nd vySka nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade posidenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie Prelozky.

3. ZloZenie finandnej zabezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénl zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podra tejto zmluvy a inziniersku €innost suvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadatel preukaze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavdzuje, ¢ MPV a IC v prospech
Vlastnika ukon¢i v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budu pefiazné prostriedky prevedené Vlastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od splnenia podmienky.

V pripade, ak neddjde k naplneniu zavézku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finan¢na zébezpeka sa stava zmluvnou pokutou.



Clanok Xl
Vyssia moc

Ak nastane situacia vyS§Sej moci, upozorni dotknuta Zmluvna strana neodkladne druhd Zmluvna stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukon&eni. Zmluvné strany musia hladat vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy$§Sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuju o dobu trvania vy$Sej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost dotknutej Zmluvnej strany vSak nie je vyli€ena a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial td&to Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonéeni.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pri¢inou bola vy$Sia moc,
pokial Zmluvna strana s vynalozenim vSetkej starostlivosti vzniku vy§§ej moci nemohla zabranit.

Za okolnosti vy8Sej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od véle
Zmluvnych strédn a brani im doc¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané avdobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$8ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vS8eobecnd mobilizacia, obcianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vy$Siu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajica vySSie uvedené skuto¢nosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpeduje jeho vlastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani Prelozky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po€as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentdacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého urcil vlastnik podla ¢lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Viastnik je
v pripade odstupenia podfa tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu Cast nerealizovanej Casti
Prelozky na néklady Ziadatela a Ziadatel sa zavdzuje uhradit Vlastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovanej Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktdry v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti Prelozky sa v tomto pripade rozumeju vSetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podla tejto zmluvy ako aj nédklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vyli¢enie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodiCe, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentéacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit v priebehu realizacie Prelozky, ak Dodavatel Prelozky nekonéa
v sllade s dohodnutymi podmienkami vykonania Prelozky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$Sej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

Odstupenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dévernych informacii

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17

anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, ako aj
informacie vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené
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informacie len ,,Déverné informacie), mdéze prijimatel Ddvernej informacie poskytnut aj bez
predchadzajuceho suhlasu poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany
(vratane pravnych, Gctovnych, dafiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani
vSeobecnou profesionalnou povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo ulozenou zakonom alebo su
povinni zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel sthlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné daje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi€anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zakonom,
rozhodnutim slUdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané
Zmluvnou stranou od tretej osoby.

V8etky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce ztohto €lanku platia bez ohladu na ukoncenie
platnosti a U¢innosti tejto zmluvy.

Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych ddajov.
Ziadatel je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016
o ochrane fyzickych 0s6b pri spracuvani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Udajov (dalej
len "Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné Udaje uvedené v zmluve, ktoré si nevyhnutné na
jeho jednoznaé¢nu identifikaciu, bude Vlastnik spracivat na Ucely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
vSetkych vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla ¢l. 13 Nariadenia
a o spraclvani osobnych Udajov suU dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v Casti
Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmluvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a G¢innost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vSak
Ziadatelom povinna osoba podra § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii“), tato Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a Gginnost driom nasleduijticim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podra § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov (zakon o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii“) je povinny zverejnit tito zmluvu v sulade s § 5a Zakona o
slobode informacii najneskor do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskér do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade poruSenia povinnosti uvedenej vtomto odseku je Vlastnik opravneny
pozadovat zmluvnd pokutu vo vySke 30 EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania s plnenim tejto
povinnosti. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn( pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty néarok Vlastnika na nahradu $kody prevysujucej zmluvnu
pokutu, ktora Vlastnikovi porugenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajluce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

VsSetky spory budud Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepSej
moznej miere. Za tymto GCelom sa budi zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o v8etkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného z&konnika v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa vsulade s § 262 ods. 1
Obchodného zakonnika dohodli, Zze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi
a spravuje Obchodnym zakonnikom.

11



Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budu dodrziavat zavazok mléanlivosti na zéklade zékona ¢.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vSetky
citlivé informéacie vratane osobnych uUdajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najm& pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, ze citlivé informécie alebo osobné Udaje, s ktorymi sa oboznamia,
nebudd okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako
zverejriovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuju ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dékaz svojej vole pripajaju svoje podpisy.

Zmluva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych
Ziadatel obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.

V Ziline dia: V Rudinskej diia:

Vlastnik: Ziadatel:
Stredoslovenskd distribuéna, a.s. Obec Rudinska

Ing. Milan Miskar Ing. Jozef Svirik
povereny riadenim starosta obce

divizie energetické aktiva

Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky 3
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikacného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o suhlase na vykonanie prelozky - vzor
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